ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONTWERP EN/OF
UITVOERING VAN WERKEN
Invepro B.V.

| ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de door Invepro B.V.
(hierna nader te noemen “Invepro”) uitgebrachte schriftelijke en mondelinge
aanbiedingen en op al de door en met Invepro te sluiten en gesloten over-
eenkomsten.

1.2 In deze algemene voorwaarden is afdeling “Il ontwerp werkzaamheden”
slechts van toepassing op de ontwerpwerkzaamheden. Afdeling “Ill realisatie
werkzaamheden” is slechts van toepassing op de realisatiewerkzaamheden.
Of afdeling Il ontwerp werkzaamheden en/of afdeling Il realisatie werk-
zaamheden tussen partijen van toepassing is, hangt af van de aard van de
door de opdrachtgever aan Invepro opgedragen werkzaamheden (ontwerp
en/of realisatie).

1.3 Behalve deze algemene voorwaarden zijn, indien de realisatie aan Invepro
is opgedragen, op de uitvoering van werken (realisatie) ook de Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (hierna
nader te noemen “UAV 1989”) op al de door Invepro uitgebrachte schriftelij-
ke en mondelinge aanbiedingen en op al de door en met Invepro te sluiten
en gesloten overeenkomsten van toepassing. Indien (ook) ontwerpwerk-
zaamheden aan Invepro zijn opgedragen, zijn op de ontwerpwerkzaamhe-
den ook De Nieuwe Regeling 2005 (hierna nader te noemen “DNR 2005”) op
al de door Invepro uitgebrachte schriftelijke en mondelinge aanbiedingen en
op al de door en met Invepro te sluiten en gesloten overeenkomsten van
toepassing.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en/of de UAV 1989 en/of de
DNR 2005 kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden
pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door Invepro.

1.5 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de
natuurlijke of rechtspersoon die het werk aan Invepro opdraagt, alsmede
diens vertegenwoordigers, gemachtigden en rechtverkrijgende onder alge-
mene of bijzondere titel.

1.6 De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde (algemene)
voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.7 In door Invepro gedane aanbiedingen en/of in door Invepro gesloten over-
eenkomsten kunnen afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voor-
waarden en/of de UAV 1989 en/of de DNR 2005 worden opgenomen. Inge-
val van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en/of de UAV
1989 en/of de DNR 2005 ten opzichte van de aanbieding en/of de overeen-
komst, geldt hetgeen in de aanbieding en/of de overeenkomst is bepaald.
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen een aanbieding en de overeenkomst,
prevaleert de overeenkomst.

1.8 Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de UAV 1989 en/of de DNR 2005 ten
opzichte van deze algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voor-
waarden.

Artikel 2: Offertes

2.1 Alle door Invepro gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien geen termijn
is aangegeven, zijn door Invepro gedane aanbiedingen één kalendermaand
geldig.

2.2 Opdrachtgever verplicht zich alle aan hem in vergunningen en/of andere
overheidsvoorschriften gestelde eisen die van invioed kunnen zijn op de wij-
ze waarop het werk tot stand moet worden gebracht zo spoedig mogelijk
aan Invepro ter hand te stellen. Indien Invepro betreffende gegevens eerst
na offerte bereiken, is Invepro gerechtigd die offerte aan te passen in ver-
band met de extra kosten die uit deze eisen voortvloeien. Bovendien is In-
vepro in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele door de opdrachtgever
en/of derden geleden schade.

2.3 Indien door Invepro een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt,
is dit niet bindend en is dit slechts getoond of verstrekt bij wijze van aandui-
ding. De hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van het monster, model
of voorbeeld afwijken. Eventuele afwijkingen geven opdrachtgever geen
recht op enige vergoeding of aanspraak.

2.4 Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht terstond
alle verstrekte gegevens aan Invepro terug te geven.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 Invepro is eerst gebonden aan een overeenkomst, indien en vanaf het
moment dat Invepro de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende
overeenkomst retour heeft ontvangen én de overeenkomst door een daartoe
bevoegde functionaris van Invepro is ondertekend.

3.2 Indien opdrachtgever op de overeenkomst zonder voorafgaande overeen-
stemming terzake met Invepro, zelfstandig wijzigingen heeft aangebracht en
de overeenkomst voor akkoord heeft ondertekend, gelden de door op-
drachtgever aangebrachte wijzigingen niet, tenzij een daartoe bevoegde
functionaris van Invepro de overeenkomst tekent en een paraaf voor ak-
koord bij elke wijziging heeft gezet.

] ONTWERP WERKZAAMHEDEN

Artikel 4: Aansprakelijkheid Invepro

4.1 Er is slechts sprake van een in artikel 13 DNR 2005 geformuleerde toere-
kenbare tekortkoming, indien sprake is van een verwijtbare fout, waaronder
dient te worden verstaan een fout, die een goed en zorgvuldig adviseur on-
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der de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale op-
lettendheid en bij een normale wijze van vakuitoefening, behoort te vermij-
den.

4.2 In tegenstelling tot hetgeen in artikel 15 lid 1 DNR 2005 is bepaald, is de
door Invepro te vergoeden schade per opdracht beperkt tot een bedrag ge-
lijk aan de advieskosten met een maximum van EUR 5.000,-. In tegenstel-
ling tot artikel 15 lid 2 DNR 2005 is de door Invepro te vergoeden schade per
opdracht, bij opdrachten waarbij de opdrachtgever een consument is, be-
perkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van EUR
5.000,-.

4.3 De in artikel 11.10 DNR 2005 geformuleerde waarschuwingsplicht geldt
slechts voor de door Invepro geconstateerde gebreken en fouten. Niet van
belang is of Invepro de gebreken en fouten had kunnen zien. Indien Invepro
de opdrachtgever niet schriftelijk waarschuwt dan wel schriftelijk heeft ge-
waarschuwd, aangezien Invepro geen fouten en/of gebreken heeft gezien, is
Invepro niet aansprakelijk en heeft de opdrachtgever geen recht op enige
vergoeding of aanspraak.

4.4 De opdrachtgever deelt voér start werkzaamheden aan Invepro mede voor
welk doel en op welke wijze het door Invepro te ontwerpen gebouw zal wor-
den gebruikt. Invepro mag erop vertrouwen dat het door Invepro te ontwer-
pen gebouw zal worden gebruikt voor het door de opdrachtgever medege-
deelde doel en overeenkomstig de door de opdrachtgever gedane medede-
lingen. Invepro is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever en/of derden
indien het gebouw voor andere doeleinden en/of op een andere wijze zal
worden gebruikt. De opdrachtgever vrijwaart Invepro tegen aanspraken van
derden tot vergoeding van schade, voorzover deze schade het gevolg is van
de doeleinden waarvoor het gebouw wordt gebruikt dan wel de wijze waarop
het gebouw wordt gebruikt.

Artikel 5: Opzegging zonder grond

5.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst zonder grond opzegt, dient de
opdrachtgever de in artikel 33 DNR 2005 genoemde posten én al de door
Invepro gestelde geleden en te lijden schade aan Invepro te betalen. Indien
Invepro tevens opdracht tot realisatie heeft verkregen én als gevolg van de
opzegging van de overeenkomst het werk niet zal realiseren, is de op-
drachtgever bovendien gehouden een boete ter hoogte van drie maal de
geoffreerde kosten ten behoeve van het ontwerp aan Invepro te betalen.

1. REALISATIE WERKZAAMHEDEN

Artikel 6: Rechten en verplichtingen opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water en
elektriciteit ter beschikking te stellen, alsmede opslagruimte voor materialen.
Het personeel van Invepro heeft vrije toegang tot aanwezige toiletten,
schaftketen of kantines op het werk. Van de toegangswegen tot, en van de
rijbaan of rijplaten op het werk kan door (het personeel van) Invepro en door
Invepro ingeschakelde derden vrij gebruik worden gemaakt. Contactpunten
voor elektra en water moeten bereikbaar zijn met kabels c.q. slangen van
maximaal 25 meter lengte.

6.2 De opdrachtgever is verplicht toegangswegen en aanvoerwegen dusdanig
ter beschikking te stellen, aan te leggen en te onderhouden, dat de materia-
len tot bij het werk in volle ladingen kunnen worden gelost. Indien de afstand
tot het werk meer dan 10 meter bedraagt, moet de opdrachtgever aan Inve-
pro alle daarvoor door Invepro en/of onderaannemers en/of leveranciers van
Invepro gestelde te maken kosten — waaronder onder meer begrepen extra
mankracht voor aanvoer materiaal en extra kosten door het niet in volle la-
dingen kunnen afleveren — volledig vergoeden.

6.3 In tegenstelling tot hetgeen in § 5 lid 1 UAV 1989 en § 6 lid 10 UAV 1989 is
de opdrachtgever verplicht voor het verkrijgen van al de noodzakelijke ver-
gunningen zorg te dragen. Alle kosten, verbonden aan het (proberen te) ver-
krijgen van vergunningen, alsmede de uit de vergunningen voortvioeiende
kosten, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

6.4 Indien mocht blijken dat voor het werk noodzakelijke vergunningen, onthef-
fingen en beschikkingen niet kunnen worden verkregen, komen alle daar-
door ontstane kosten, schade etc. van de opdrachtgever en/of Invepro en/of
derden geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6.5 Opdrachtgever draagt, in tegenstelling tot de UAV 1989, altijd onder alle
omstandigheden de gehele verantwoordelijkheid van een door de opdracht-
gever voorgeschreven onderaannemer, voorgeschreven leverancier, voor-
geschreven constructies, voorgeschreven ontwerp, voorgeschreven werkwij-
ze, van door de opdrachtgever voorgeschreven materiaal en van de tijdige
beschikbaarheid van alle materialen etc.. Indien Invepro als gevolg van een
door de opdrachtgever voorgeschreven leverancier, onderaannemer en/of
materiaal schade zal ondervinden, is opdrachtgever gehouden al de door In-
vepro en door derden geleden en te lijden schade te vergoeden, gevolg-
schade daaronder begrepen.

6.6 In tegenstelling tot § 6.13 UAV 1989 komen de gevolgen van naleving van
wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege, die na de dag
van aanbesteding in werking treden dan wel wijzigen, altijd geheel voor re-
kening en risico van opdrachtgever, aldus ook indien Invepro de gevolgen
had kunnen voorzien.

6.7 De in § 6.14 UAV 1989 geformuleerde waarschuwingsplicht geldt slechts
voor de door Invepro geconstateerde gebreken en fouten. Niet van belang is
of Invepro de gebreken en fouten had kunnen zien. Indien Invepro de op-
drachtgever niet waarschuwt dan wel heeft gewaarschuwd, aangezien Inve-
pro geen fouten en/of gebreken heeft gezien, is Invepro niet aansprakelijk en
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heeft de opdrachtgever geen recht op enige vergoeding of aanspraak.

6.8 In tegenstelling tot hetgeen in § 46 en § 40.12 UAV 1989 is bepaald, is het
opdrachtgever niet toegestaan derden in te schakelen om voor rekening van
Invepro werkzaamheden te verrichten. Indien opdrachtgever desondanks
derden inschakelt, zullen de kosten geheel voor rekening van opdrachtgever
blijven. Bovendien is het opdrachtgever in dat geval niet toegestaan Invepro
aansprakelijk en verantwoordelijk te stellen terzake enig onderdeel van het
werk.

6.9 Al de door Invepro gebruikte materialen worden geacht door de opdrachtge-
ver te zijn goedgekeurd.

6.10 In al de gevallen waarin de opdrachtgever ingevolge de UAV 1989 en/of
ingevolge de overeenkomst en/of ingevolge deze algemene voorwaarden
gehouden is de door Invepro geleden en te lijden schade te vergoeden,
dient onder de schade ook gevolgschade te zijn begrepen. De opdrachtge-
ver is gehouden tot betaling van de door Invepro gestelde geleden en te lij-
den schade over te gaan, op eerste verzoek van Invepro.

Artikel 7: Rechten en verplichtingen Invepro

7.1 In tegenstelling tot hetgeen in § 6.26 UAV 1989 is bepaald, is het Invepro
altijd toegestaan (onderdelen van) het werk in onderaanneming uit te laten
voeren, zonder dat Invepro daartoe de schriftelijke goedkeuring van de op-
drachtgever behoeft te verkrijgen.

7.2 §6.9 UAV 1989, § 27 UAV 1989 en § 43A UAV 1989 zijn niet van toepas-
sing.

7.3 Hetin § 35lid 5 UAV 1989 genoemde percentage van 10% wordt vervangen
door 20%.

7.4 In tegenstelling tot § 38 UAV 1989 worden geschatte hoeveelheden niet
slechts verrekend indien sprake is van een afwijking van tenminste 10%. De
gehele afwijking zal worden verrekend.

7.5 Invepro verstrekt slechts garanties aan de opdrachtgever indien Invepro
garanties van haar leverancier(s) en/of onderaannemer(s) heeft ontvangen.
De door Invepro aan de opdrachtgever verstrekte garanties, zullen gelijklui-
dend zijn aan de door de leverancier(s) en/of onderaannemer(s) verstrekte
garanties.

7.6 Invepro draagt zorg voor de CAR verzekering voor het werk. In de door
Invepro af te sluiten CAR verzekering is de opdrachtgever medeverzekerd.
Eventuele derden en nevenaannemers zijn niet medeverzekerd, tenzij der-
den grondwerk hebben uitgevoerd onder begeleiding van Invepro.
Beperkingen en/of aanvullende voorwaarden die door de verzekeringsmaat-
schappij van Invepro opgelegd worden, worden geacht onderdeel uit te ma-
ken van de overeenkomst tussen Invepro en haar opdrachtgever.Indien aan
deze beperkingen en/of aanvullende voorwaarden kosten verbonden zijn,
heeft Invepro het recht om deze kosten bij haar opdrachtgever in rekening te
brengen.

De op Invepro rustende aansprakelijkheid is — met uitzondering van de inge-
volge artikel 7.5 verstrekte garanties — beperkt tot het door de CAR verzeke-
raar eventueel uitbetaalde bedrag.

Artikel 8: Bouwtijd en aanvang werkzaamheden

8.1 Partijen zullen overeenkomen op welke datum dan wel op welk moment met
de realisatie zal worden aangevangen. In elk geval zal niet met de realisatie
worden aangevangen alvorens Invepro over alle noodzakelijke en wenselijke
informatie beschikt en alvorens de noodzakelijke vergunningen onherroepe-
lijk zijn. Invepro kan slechts eerder dan het omschreven moment met de rea-
lisatie aanvangen, indien de opdrachtgever aan Invepro heeft verzocht reeds
eerder met de realisatie aan te vangen én de opdrachtgever heeft gegaran-
deerd dat alle kosten en risico’s verbonden aan de eerdere start van de rea-
lisatie voor rekening en risico van de opdrachtgever komen.

8.2 Indien niet op de overeengekomen datum met de realisatie kan worden
aangevangen, zal de datum van aanvang worden verschoven. Indien partij-
en geen nieuwe datum c.g. moment van aanvang overeenkomen, geldt als
de datum van aanvang, de datum waarop Invepro de eerste werkzaamhe-
den heeft verricht. De opdrachtgever dient al de als gevolg van deze ver-
schuiving van de aanvang van de realisatie door Invepro gestelde geleden
en te lijden schade per direct aan Invepro vergoeden.

8.3 Tenzij anders overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen
na oplevering van het werk.

8.4 Ingevolge § 8.4 UAV 1989 heeft Invepro in de in die paragraaf geformuleer-
de gevallen recht op bouwtijdverlenging. Onder de in betreffende paragraaf
genoemde overmacht, wordt onder meer, maar niet slechts, verstaan: indien
sprake is van omstandigheden terzake waarvan Invepro geen werkzaamhe-
den behoefde te verrichten, brand, natuurgeweld, diefstal, werkstaking, oor-
log en oorlogsdreiging, oproer, bedrijfsbezetting, onwerkbaar weer, geheel
of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren zaken, vertraging in of staking
van de toelevering van bouwstoffen, schorsing der werkzaamheden als ge-
volg van voorschriften en/of aanschrijvingen van bevoegde instanties; alles
zowel bij Invepro als bij door Invepro bij de uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde derden.

Artikel 9: Ingebruikneming voor oplevering

9.1 §10.3 UAV 1989 is niet van toepassing.

9.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan het werk voor oplevering in gebruik te
nemen of te doen nemen, behoudens toestemming van Invepro. Indien In-
vepro heeft waargenomen dat het werk vervroegd in gebruik is genomen en
deze vervroegde ingebruikneming accepteert, wordt Invepro geacht met de
vervroegde ingebruikneming te hebben ingestemd.

9.3 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd en te zijn opgeleverd indien en
voorzover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van
het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring en opleve-
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ring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

9.4 Indien Invepro als gevolg van de vervroegde ingebruikneming schade heeft
geleden dan wel zal lijden, is de opdrachtgever gehouden al de door Invepro
gestelde schade op eerste verzoek van Invepro aan Invepro te vergoeden.
De opdrachtgever vrijwaart Invepro bovendien tegen aanspraken van der-
den.

9.5 De mededeling van Invepro ingevolge § 9 lid 1 UAV 1989, inhoudende op
welke dag het werk naar de mening van Invepro zal zijn voltooid, behoeft
niet schriftelijk te worden verzonden.

Artikel 10: Kostenverhogende omstandigheden

10.1 Indien Invepro aanspraak maakt op vergoeding van kostenverhogende
omstandigheden, is de opdrachtgever verplicht de door Invepro gevraagde
vergoeding te betalen, ongeacht de omvang van de kostenverhoging én on-
geacht de verhouding tussen de omvang van de kostenverhoging en de

aanneemsom.
V. ONTWERP EN REALISATIE
Artikel 11: Schade

11.1 In al de gevallen waarin de opdrachtgever ingevolge de DNR 2005 en/of
ingevolge de UAV 1989 en/of ingevolge de overeenkomst en/of ingevolge
deze algemene voorwaarden gehouden is de door Invepro geleden en te lij-
den schade te vergoeden, dient onder de schade ook gevolgschade te zijn
begrepen. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de door Invepro
gestelde gelden en te lijden schade over te gaan, op eerste verzoek van In-
vepro.

Artikel 12: Betaling

12.1 § 40 UAV 1989 is niet van toepassing.

12.2 Alle door Invepro opgegeven prijzen zijn netto en exclusief omzetbelasting
(BTW), maar dienen inclusief omzetbelasting betaald te worden, tenzij de
BTW is verlegd.

12.3 Betaling door de opdrachtgever dient plaats te vinden overeenkomstig de in
het bestek omschreven termijnen. Zodra een termijn naar aanleiding van de
omschrijving in het bestek in rekening kan worden gebracht, zulks ter beoor-
deling van Invepro, zal Invepro zorgdragen voor het verzenden van de fac-
tuur terzake betreffende termijn.

12.4 Tenzij anders overeengekomen dient betaling van door Invepro aan op-
drachtgever toegezonden facturen te geschieden binnen veertien dagen na
factuurdatum door bijschrijving op een door Invepro opgegeven bankreke-
ning. Verrekening, hoe ook genaamd, is niet toegestaan.

12.5 Indien enig bedrag door opdrachtgever niet tijdig aan Invepro is voldaan op
de wijze als in dit artikel bepaald, is opdrachtgever door het enkele verstrij-
ken van de betalingstermijn in gebreke. Opdrachtgever is in dat geval vanaf
de vervaldatum van de termijn aan Invepro de wettelijke (handels-)rente over
het betreffende termijnbedrag verschuldigd, welke rente — indien het termijn-
bedrag betrekking heeft op ontwerpwerkzaamheden — overeenkomstig arti-
kel 56.7 DNR 2005 zal worden verhoogd en welke rente — indien het ter-
mijnbedrag betrekking heeft op realisatie — overeenkomstig § 45 UAV 1989
zal worden verhoogd. Tevens zijn alsdan de overige reeds verschenen ter-
mijnen terstond opeisbaar en is Invepro gerechtigd vergoeding te vorderen
van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten behoeve van de in-
vordering van al hetgeen haar is verschuldigd door opdrachtgever, welke ten
deze bij voorbaat worden vastgesteld op 15% van de opeisbare doch nog
niet betaalde termijnen, met een minimum van EUR 750,--.

12.6 Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de
verschuldigde wettelijke rente en de verhoogde UAV- en/of DNR-rente, en
vervolgens tot voldoening van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kos-
ten. Vervolgens strekken betalingen tot vermindering van de hoofdsom.

12.7 Zolang opdrachtgever de tegenprestatie voor krachtens de overeenkomst
geleverde of te leveren zaken, de tegenprestatie voor naast de levering te
verrichten werkzaamheden c.q. schadevergoeding wegens tekortkomingen
niet heeft geleverd, blijven de door Invepro en/of de door leveranciers van
Invepro aangevoerde materialen op het werk eigendom van Invepro. Vanaf
het moment van aanvoer van de materialen op het werk, zijn de materialen
echter voor rekening en risico van de opdrachtgever, met name in geval van
verlies, diefstal of beschadiging door welke oorzaak ook ontstaan.

Artikel 13: Verantwoordelijkheid Invepro

13.1 Na de oplevering van het werk is Invepro niet verder aansprakelijk voor
tekortkomingen aan het werk, tenzij de aansprakelijkheid door de verzeke-
ring van Invepro wordt gedekt. Indien de aansprakelijkheid van Invepro door
de verzekering wordt gedekt, bedraagt een door Invepro te betalen vergoe-
ding niet meer dan het totaal van de door de verzekering gedane uitkering.

Artikel 14: Zekerheid

14.1 Indien opdrachtgever op grond van de overeenkomst zekerheid dient te
stellen, dient die zekerheid aan Invepro te zijn verstrekt alvorens Invepro met
de realisatie van het werk zal aanvangen, danwel op zo kort mogelijke ter-
mijn na het verzoek van Invepro. Indien de zekerheid vo06r realisatie aan In-
vepro dient te zijn verstrekt, zal als gevolg van het nog niet hebben ontvan-
gen van de zekerheid, de start van de werkzaamheden worden opgescho-
ven naar de datum vijf werkdagen nadat Invepro de zekerheidstelling van de
opdrachtgever heeft ontvangen. In dit geval is opdrachtgever gehouden al
de door Invepro gestelde geleden schade als gevolg van deze latere aan-
vang van de werkzaamheden aan Invepro op eerste verzoek te betalen.
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